

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 120 هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه

ثبت اطلاعات مناقصه عمومی:

| نوع مناقصه: | مناقصه جدید | شماره مناقصه قبلی: | - |
|--|---|------------------------------|------------|
| مشخصات مناقصه عمومی: | | | |
| شماره مناقصه: | ۲۰۰۳۰۳۱۳۵۰۰۰۰۰۲ | شماره مرجع: | - |
| تاریخ ثبت: | ۱۴۰۳/۱۳/۰۳ | تاریخ تأیید مقام تشخیص: | ۱۴۰۳/۱۳/۰۷ |
| نوع برگزاری: | یک مرحله ای | کلید واژه: | - |
| عنوان / موضوع مناقصه: | مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۲۰ هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه | | |
| شرح مناقصه: | - | | |
| استان محل اجرا: | قم | شهر محل اجرا: | قم |
| حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: | - | ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: | % |

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

| ردیف | طبقه بندی موضوعی | حوزه فعالیت |
|------|--|--|
| ۱ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه | کاشت انواع نهال و قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر ۵۰ و عمق ۵۰ سانتی متر با پر کردن چاله. |

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۲۰ هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه به شماره ۱۴۰۳/۲

اطلاعات مناقصه گزار:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: | اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قم | مسئول ثبت مناقصه: | ابوالفضل رحبی |
| مقام تشخیص فرآیند: | حسین سهل آبادی | پست: | معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع |
| ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند: | حسین باقری | پست: | رئیس اداره امور مالی |
| مرجع پاسخگویی: | - | کد پستی: | ۳۷۱۶۱۵۳۱۱۴ |
| آدرس: | قم - جاده قدیم اصفهان - جنب بوستان علوی - اداره کل منابع طبیعی استان قم | | |

جزئیات تماس مرجع پاسخگویی:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | - | واحد سازمانی: | - |
| تلفن ثابت: | - | تلفن همراه: | - |
| آدرس: | - | آدرس پست الکترونیک: | - |

جزئیات تماس مسئول ثبت مناقصه:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | ابوالفضل رحبی | واحد سازمانی: | - |
| تلفن ثابت: | - | تلفن همراه: | - |
| آدرس: | قم - خیابان جمهوری - بلوار شهید عباس وطن دوست - کوچه ۱۳ | آدرس پست الکترونیک: | - |

اعضای کمیسیون مناقصه:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | نقش در سامانه |
|------|--------------------|---|--|
| ۱ | حسین باقری | رئیس اداره امور مالی | ذیحساب |
| ۲ | حسین سهل آبادی | معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع | جانشین مقام تشخیص |
| ۳ | مرتضی داودی | معاون فنی | مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه) |

کمیته فنی / بازرگانی:

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: محمود دلشادفر پست: رئیس اداره اجرائی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مالی / تامین اعتبار:

نحوه برآورد مالی و قیمت پیشنهادی: ارزی/ریالی
 برآورد مالی ارزی: ۴۳۱۸۵۴۱۰۴۷۷ ریال
 واحد پول: ریال
 حداکثر درصد پیشنهاد ارزی: % -
 اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی
 سقف اعتبار پیش بینی شده: -
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)، اوراق مشارکت

مبلغ تضمین: ۲,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 واحد پول: ریال

توضیحات: -

اطلاعات زمانی:

زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت : ۰۸:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت : ۱۷:۰۰
 مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت : ۱۴:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت : ۰۹:۰۰
 زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت : ۱۴:۰۰
 توضیحات: -

خلاصه قرارداد

خلاصه قرارداد

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|
| شماره قرارداد : | ۲۴۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | شماره مرجع قرارداد : | |
| شماره فراخوان /ترک تشریفات : | ۲۰۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | تاریخ ثبت قرارداد : | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
| شماره موافقتنامه : | | تاریخ عقد قرارداد : | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
| عنوان قرارداد : | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | | |
| موضوع قرارداد : | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | | |
| تاریخ شروع قرارداد : | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | تاریخ پایان قرارداد : | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
| مدت قرارداد : | ۲۸۱ روز | زمان اعتبار پیشنهاد : | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
| استان محل اجرا : | قم | شهر محل اجرا : | قم |
| ساعت : | ۰۹:۵۷ | ساعت : | ۱۴:۰۰ |

نوع قرارداد

نوع قرارداد : خدمت - پیمانکاری

نوع پیمان : دستمزدی

اطلاعات کالا

اطلاعات خدمات

| ردیف | کد خدمت | شرح خدمت | شناسه خدمت | نام خدمت | واحد اندازه گیری | مقدار | قیمت واحد پایه | قیمت خدمت | انجام کار حسن | مدت تحویل (موقت/روز) | مالیات بر ارزش افزوده |
|------|------------|--|------------|----------|------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| ۱ | wmn-۰۴۵۴۰۲ | هزینه آبیاری در عرصه‌های نهال کاری شده و لوله کنشی شده با کنترل شیر فلکه‌های ثابت (سیستم آبیاری تحت فشار). | - | - | اصله | ۵۳۳۵۸.۰۰ | ۷۵۳,۱۱۸ | ۴۰,۱۳۱,۵۱۳,۳۴ ۴ | ۱۰ | - | ندارد |



اطلاعات تکمیلی کالاها و خدمات

اطلاعات مالی قرارداد

مبلغ پیشنهادی برنده: ۴۰,۱۳۱,۵۲۲,۲۲۲ ریال

مبلغ قرارداد(بدون ارزش افزوده): ۴۰,۱۳۱,۵۱۲,۲۴۴ ریال

نوع بیمه:

بیمه گر:

شرح مالیات
تکلیفی(تامین کننده):

شرح میزان تخفیف:

شرح جریمه:

شرح سایر کسورات:

نحوه پرداخت قرارداد

| مبلغ به ریال | زمان پرداخت | نوع پرداخت |
|----------------|-------------|------------|
| ۴۰,۱۳۱,۵۲۳,۲۳۲ | - | قطعی |

توضیحات:

طرفین قرارداد

نام مجری/تامین کننده: پیشگام اطلس پارس

نام کارفرما/خریدار: حسین سهل آبادی

محمد تحریرزاده

حسین سهل آبادی

نشانی مجری / تامین کننده: تهران - آب موتور - خ شهید محسن شهربابی - فراهانی - خ شهید حسینعلی بابایی - پلاک 11 -

نشانی کارفرما/خریدار: قم - جاده قدیم اصفهان - جنب بوستان علوی - اداره کل منابع طبیعی استان قم

تایید کنندگان تحویل صورت وضعیت خدمت

| نوع تحویل | نام گروه | شرح | ترتیب سطوح تایید |
|-----------------|----------|-----|------------------|
| صورت وضعیت خدمت | فنی | - | ۱ |

اطلاعات تضمین انجام تعهدات

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مبلغ کل تضمین: ۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

واحد پول: ریال

توضیحات:

توضیحات

توضیحات کارفرما/خریدار:

مهلت اظهار نظر مجری / تامین کننده: ۳۰ روز

دلایل عدم تایید مجری / تامین کننده:

دلایل عدم تایید کارفرما / خریدار:

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری 252 هکتاری مجاور نهالستان بعثت به شماره مناقصه : 1402/3

ثبت اطلاعات مناقصه عمومی:

| نوع مناقصه: | مناقصه جدید | شماره مناقصه قبلی: |
|--|---|------------------------------|
| مشخصات مناقصه عمومی: | | |
| شماره مناقصه: | ۲۰۰۳۰۳۱۳۵۰۰۰۰۰۳ | شماره مرجع: |
| تاریخ ثبت: | ۱۴۰۳/۱۳/۱۹ | تاریخ تأیید مقام تشخیص: |
| نوع برگزاری: | یک مرحله ای | کلید واژه: |
| عنوان / موضوع مناقصه: | مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری ۲۵۲ هکتاری مجاور نهالستان بعثت به شماره مناقصه : ۱۴۰۳/۳ | |
| شرح مناقصه: | | شهر محل اجرا: |
| استان محل اجرا: | قم | شهر محل اجرا: |
| حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: | - | ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: |
| | | % |

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

| ردیف | طبقه بندی موضوعی | حوزه فعالیت |
|------|--|--|
| ۱ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه | هزینه آبیاری در عرصه های نهالکاری شده برای هر نوبت آبیاری با تانکر آب غیر موتوری سیار و کارگر همراه آب و لوازم انتقال آب دستی. |

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری ۲۵۲ هکتاری مجاور نهالستان بعثت

اطلاعات مناقصه گزار:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: | اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قم | مسئول ثبت مناقصه: | ابوالفضل رحبی |
| مقام تشخیص فرآیند: | حسین سهل آبادی | پست: | معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع |
| ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند: | حسین باقری | پست: | رئیس اداره امور مالی |
| مرجع پاسخگویی: | - | کد پستی: | ۳۷۱۶۱۵۳۱۱۴ |
| آدرس: | قم - جاده قدیم اصفهان - جنب بوستان علوی - اداره کل منابع طبیعی استان قم | | |

جزئیات تماس مرجع پاسخگویی:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | - | واحد سازمانی: | - |
| تلفن ثابت: | - | تلفن همراه: | - |
| آدرس: | - | آدرس پست الکترونیک: | - |

جزئیات تماس مسئول ثبت مناقصه:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| نام و نام خانوادگی: | ابوالفضل رحبی | واحد سازمانی: | - |
| تلفن ثابت: | - | تلفن همراه: | - |
| آدرس: | قم - خیابان جمهوری - بلوار شهید عباس وطن دوست - کوچه ۱۳ | آدرس پست الکترونیک: | - |

اعضای کمیسیون مناقصه:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | نقش در سامانه |
|------|--------------------|---|--|
| ۱ | حسین باقری | رئیس اداره امور مالی | ذیحساب |
| ۲ | مرتضی داودی | معاون فنی | مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه) |
| ۳ | حسین سهل آبادی | معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع | جانشین مقام تشخیص |

کمیته فنی / بازرگانی:

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: محمود دلشادفر پست: رئیس اداره اجرائی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مالی / تامین اعتبار:

نحوه برآورد مالی و قیمت پیشنهادی: ارزی/ریالی
 برآورد مالی ارزی: ۴۳۴۳۴۵۷۶۰۰ ریال
 واحد پول: ریال
 حداکثر درصد پیشنهاد ارزی: % -
 اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی
 سقف اعتبار پیش بینی شده: -
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر
 هزینه خرید اسناد مناقصه: -
 اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -
 شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)، اوراق مشارکت، وثیقه ملکی

مبلغ تضمین: ۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 واحد پول: ریال

توضیحات: -

اطلاعات زمانی:

زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت : ۰۸:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت : ۱۴:۰۰
 مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت : ۱۴:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ساعت : ۰۹:۰۰
 زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت : ۱۴:۰۰
 توضیحات: -

:: فهرست آگهی‌های پذیرفته شده در ارشاد (۲۱ آگهی)

| ردیف | شناسه | سازمان | موضوع | نام | هماهنگ کننده |
|------|--------|---|---|---------------------|------------------------------|
| ۱ | ۱۴۴۶۲۵ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک بین راهی حوض سلطان (ایستگاه دریاچه) | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۱۴۷۴ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ |
| ۲ | ۱۴۲۳۳۵ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | فراخوان عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری ۲۵۲ هکتاری پشت نهالستان بعثت | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۲۲۲۳۴ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ |
| ۳ | ۱۴۱۰۲۲ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | مزایده مدیریت بهره وری پارک بین راهی حوض سلطان (ایستگاه دریاچه) | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲۱۴۷۴ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ |
| ۴ | ۱۳۹۵۰۵ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | فراخوان عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۲۰ هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۱۱۵۱ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ |

سازمان اسرارها

جیبی

اطلاعات

نای اجرائی

بی جدید

ی در حال تولید

ی در انتظار تایید مدیر

ی در انتظار تایید ارشاد

ی پذیرفته شده در ارشاد

نای اعلام نقص توسط

نای لغو شده

سامانه

نویسهای آگهی و تبلیغات

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

History Bookmarks Tools Help

nting Panel - Logout × سامانه مناقصه الکترونیکی دولت × کارتابیل × نمایش نامه - معرفی کاربران جهت × نمایش نامه - آغاز اجرای آزمایشی ×

https://e-rasaneh.ir/Organ_Ads_List.aspx?Type=ConfirmAssistance&PC=1

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------|--|
| ۴ | ۱۳۹۵۰۵ تایید ارشاد در فرآیند چاپ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | فراخوان عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۲۰ هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۱۱۵۱ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ | ویرایش : مهدیخانی، حسین (۱۳:۱۵:۳۵) تایید: مهدیخانی، حسین (۳) (۱۳:۱۵:۳۵) |
| ۵ | ۱۳۶۴۱۲ تایید ارشاد در فرآیند چاپ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | اطلاعیه آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲۰۲۵۴ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ | ایجاد : رجبی، ابوالفضل (۱۸) (۰۹:۱۲:۵۲) ویرایش : مهدیخانی، حسین (۱۲:۲۲:۰۸) تایید: مهدیخانی، حسین (۲۱) (۱۲:۲۲:۰۸) |
| ۶ | ۱۰۶۴۰۵ تایید ارشاد در فرآیند چاپ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | فراخوان عمومی عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائم | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۹۷۲۸ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ | ایجاد : رجبی، ابوالفضل (۱۴) (۱۰:۲۹:۴۹) ویرایش : مهدیخانی، حسین (۱۱:۲۵:۱۴) تایید: مهدیخانی، حسین (۱۴) (۱۱:۲۵:۱۴) |
| ۷ | ۷۹۳۴۴ تایید ارشاد در فرآیند چاپ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | اطلاعیه آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۱۵۰۳۷ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ | ایجاد : رجبی، ابوالفضل (۲۴) (۱۱:۲۵:۰۰) ویرایش : مهدیخانی، حسین (۱۲:۲۴:۰۰) تایید: مهدیخانی، حسین (۲۴) (۱۲:۲۴:۰۰) |
| ۸ | ۴۲۴۷۶ تایید ارشاد در فرآیند چاپ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم | فراخوان عملیات آبیاری ۲۲۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۱۱ | ابوالفضل رجبی ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۸۵ | ایجاد : رجبی، ابوالفضل (۳۰) (۰۸:۰۱:۴۷) ویرایش : مهدیخانی، حسین (۱۳:۲۲:۳۲) تایید: مهدیخانی، حسین (۳۰) (۱۳:۲۲:۳۲) |

Type here to search

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شنبه 10:56 6/12

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|-------|-------|--------|-------|-----------|------------|----------|-----------|------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9871019 | 21 | | H2230 | H215 | H1227 | H1221 | 5700000 | 8654753250 | H007681 | | | 50 | 1 |
| 368332 | H214 | | H2431 | H215 | H229 | H1223 | 5500000 | 99848926 | H077031 | | | | 2 |
| 9273188 | H214 | | H2230 | H2220 | H2215 | H2210 | 3900000 | 4599550 | H000674 | | () | | 3 |
| 9273188 | 21 | | H2214 | H2214 | H2017 | H1223 | 3480000 | 6820000 | H001477 | | | | 4 |
| 9273188 | 25 | | H2214 | H2214 | H20122 | H1223 | 4700000 | 9980000 | H005586 | | 5871 | | 5 |
| 9273188 | 25 | | H2214 | H2214 | H2017 | H1223 | 22730000 | 39880000 | H0047533 | | | | 6 |
| 9273188 | 28 | | H2231 | H2225 | H2220 | H2217 | 8380000 | 84822358 | 4372765 | | | 10 | 7 |
| 368351 | 33 | | H2231 | H2222 | H2230 | H2221 | 8740000 | 997053280 | H000338 | | | | 8 |
| 9271512 | 55 | | H2225 | H2222 | H2227 | H2210 | 2150000 | 2100000 | H000526 | | () | | 9 |
| 9271512 | 82 | | H2225 | H2217 | H2214 | H2221 | 1800000 | 1800000 | 3757376 | | | | 10 |
| 37772 | H221 | | H2222 | H2222 | H2211 | H2211 | 3740000 | 3740000 | 379834 | | | | 11 |
| 9273188 | 52 | | H2225 | H2221 | H2230 | H2227 | 3450000 | 3500000 | H001310 | | | 31 | 12 |
| 9273188 | 157 | | H2231 | H2227 | H2226 | H2226 | 1080000 | 108489250 | H000674 | | () | | 13 |
| 9273188 | 58 | | H2215 | H2215 | H2221 | H2230 | 7830000 | 87934707 | H077031 | | | | 14 |
| 9273188 | 70 | | H2221 | H2221 | H2220 | H2220 | 78534000 | 78534000 | 3684743 | | | | 15 |
| 9273188 | 131 | | H2215 | H2215 | H2222 | H2222 | 5400000 | 49800331 | H000674 | | | | 16 |
| 9177100 | 121 | | H2231 | H2222 | H2215 | H2222 | 403152322 | 446990632 | H000674 | | | | 17 |
| 7333000 | H222 | | H2231 | H2221 | H2227 | H2226 | 1040000 | 1040000 | H005780 | | | | 18 |
| 9273188 | H222 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 127 | | H2229 | H2224 | | | 1380000 | 1380000 | H00639 | | 3 | | 19 |
| 32220 | H2721 | | H2627 | H2627 | | | | | H05558 | | () | | 20 |
| 368378 | 106 | | H2231 | H211 | H2109 | H2109 | 600000 | 600000 | 3713618 | | | | 21 |
| 9273188 | H2108 | | H2111 | H2111 | H2109 | H2109 | 5700000 | 5700000 | H054732 | | | | 22 |
| 9273188 | 212 | | H2231 | H221 | H2120 | H2120 | 5800000 | 58813140 | H017548 | | | 10 | 23 |
| 9273188 | 254 | | H2231 | H221 | H2121 | H2121 | 4090000 | 4090000 | H005780 | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 403152322 | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 50340000 | | | |
| | | | | | | | | | 7 | 48534000 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 4090000 | | | |
| | | | | | | | | | 21 | 917506322 | | | |

صفحه مشاهده آمار مناقسه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

مشاهده آمار مناقسه گران

شماره فراخوان

۲۰۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲

عنوان / موضوع فراخوان

مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۲۰ هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه

طبقه بندی موضوعی

خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت

عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 120 هکتاری جنوب غرب جاده جعفریه
به شماره 1402/2

زمان بازگشایی پاکت ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد * روز و * ساعت

لیست مناقسه گران

| ردیف | شماره پیشنهاد | نام مناقسه گر | زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد | امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی | قیمت پیشنهادی | قیمت تراز شده | وضعیت مناقسه گر |
|------|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ۱ | - | پیشگام اطلس پارس | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲ | - | آلتین چیچک سپند آسیا | - | - | - | - | لغو شده |
| ۳ | - | بهره برداران منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد | - | - | - | - | لغو شده |
| ۴ | - | آراد رهاب پارسه | - | - | - | - | لغو شده |

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|---|---|---|---------|
| ۵ | - | شالوده سازان زاگرس | - | - | - | - | لغو شده |
| ۶ | - | پارسا پژوهان افق آبیذر | - | - | - | - | لغو شده |
| ۷ | - | بهاور پردیس دنا | - | - | - | - | لغو شده |
| ۸ | - | نسیم نيزار بزدان | - | - | - | - | لغو شده |
| ۹ | - | مجریان سبز گستر البرز | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۰ | - | نگین آفاق راد | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۱ | - | آوای نهال زرنديه | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۲ | - | دژ پرنیان خمین | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۳ | - | بنیاد گستران سیلان سازه نقش | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۴ | - | خدمات کشاورزی سبز اندیشان تیمره | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۵ | - | فراز اندیشه نگین آسیا | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۶ | - | مهندسی دانش آبخیز چرمهین | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۷ | - | هیدرو آبخیز زاگرس | - | - | - | - | لغو شده |
| ۱۸ | - | قلعه آجری آپریک | - | - | - | - | لغو شده |

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------|
| ۱۹ | - | مهندسی پالیز چتر آبگون کویر | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۰ | - | خدمات کشاورزی و دامپروری بهار نارنج کویر قم | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۱ | - | فروغ شیده سپهر | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۲ | - | بهساز گستر پارس | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۳ | - | خاوران سازه فراز غرب | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۴ | - | اریکه گستران شفق | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۵ | - | فنی اسحاق چم جنوب | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۶ | - | فنی مهندسی ستاک سبز امید | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۷ | - | حیات بخش اطلس پارس | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۸ | - | ایده پرداز مهتاب جنوب | - | - | - | - | لغو شده |
| ۲۹ | - | سازندگان آریانی خوزستان | - | - | - | - | لغو شده |
| ۳۰ | - | صحرا آرمان گستر سبز | - | - | - | - | لغو شده |

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

مشاهده آمار مناقصه گران

| | |
|-----------------------|---|
| شماره فراخوان | ۲۰۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ |
| عنوان / موضوع فراخوان | مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه |
| طبقه بندی موضوعی | خدمات با فهرست بها |
| شرح کلی حوزه فعالیت | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه |
| زمان بازگشایی پاکت ها | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| | زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد . روز و . ساعت |

لیست مناقصه گران

| ردیف | شماره پیشنهاد | نام مناقصه گر | زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد | امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی | قیمت پیشنهادی | قیمت تراز شده | وضعیت مناقصه گر |
|------|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| ۱ | ۲۳۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | خدمات کشاورزی و دامپروری بهار نارنج کویر قم | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۳:۴۷:۲۰ | - | ۴۲,۶۱۲,۱۹۲,۲۲۲ | - | برنده نشده |
| ۲ | - | تولیدی خدماتی بهار آوران نسترن | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد |
| ۳ | - | نادیا نارین سبزکاو | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد |
| ۴ | ۲۳۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | سبزینه کاران ماهور فاطر | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۰:۰۱:۲۶ | - | ۵۴,۶۰۴,۶۰۰,۵۰۳ | - | برنده نشده |

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه

ثبت اطلاعات مناقصه عمومی:

نوع مناقصه: مناقصه جدید شماره مناقصه قبلی: -

مشخصات مناقصه عمومی:

شماره مناقصه: ۲۰۰۳۰۳۱۳۵۰۰۰۰۱ شماره مرجع: -
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ تاریخ تأیید مقام تشخیص: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
نوع برگزاری: یک مرحله ای کلید واژه: -
عنوان / موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه
شرح مناقصه: عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه
استان محل اجرا: قم شهر محل اجرا: قم
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی: - ضریب تاثیر در قیمت تراز شده: %

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

| ردیف | طبقه بندی موضوعی | حوزه فعالیت |
|------|--|--|
| ۱ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه | هزینه آبیاری در عرصه‌های نهالکاری شده و لوله کشی شده با کنترل شیر فلکه‌های ثابت (سیستم آبیاری تحت فشار). |

شرح کلی حوزه فعالیت: عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه

اطلاعات مناقصه گزار:

نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قم مسئول ثبت مناقصه: ابوالفضل رحیمی
مقام تشخیص فرآیند: حسین سهل آبادی پست: معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع
ذیحساب/بالاترین مقام مالی فرآیند: حسین باقری پست: رئیس اداره امور مالی
مرجع پاسخگویی: - کد پستی: ۳۷۱۶۱۵۳۱۱۴
آدرس: قم - جاده قدیم اصفهان - جنب بوستان علوی - اداره کل منابع طبیعی استان قم

جزئیات تماس مرجع پاسخگویی:

نام و نام خانوادگی: - واحد سازمانی: -
تلفن ثابت: - تلفن همراه: - آدرس پست الکترونیک: -
آدرس: -

جزئیات تماس مسئول ثبت مناقصه:

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رحیمی واحد سازمانی: -
تلفن ثابت: - تلفن همراه: - آدرس پست الکترونیک: -
آدرس: قم - خیابان جمهوری - بلوار شهید عباس وطن دوست - کوچه ۱۳

اعضای کمیسیون مناقصه:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | نقش در سامانه |
|------|--------------------|---|--|
| ۱ | حسین باقری | رئیس اداره امور مالی | ذیحساب |
| ۲ | مرتضی داودی | معاون فنی | مسئول فنی (عضو کمیسیون برگزاری مناقصه) |
| ۳ | حسین سهل آبادی | معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع | جانشین مقام تشخیص |

کمیته فنی / بازرگانی:

مسئول کمیته فنی/بازرگانی: محمود دلشادفر پست: رئیس اداره اجرائی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

اطلاعات مالی / تامین اعتبار:

نحوه برآورد مالی و قیمت پیشنهادی: ارزی/ریالی
 برآورد مالی ارزی: ۴۴۰۸۹۹۱۰۶۳۲ ریال
 واحد پول: ریال
 حداکثر درصد پیشنهاد ارزی: % -
 اطلاعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد: بلی
 سقف اعتبار پیش بینی شده: -
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود: خیر

هزینه خرید اسناد مناقصه: -

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد: -

شناسه واریز: -

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی، فیش بانکی (وجه نقد)، اوراق مشارکت

مبلغ تضمین: ۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 واحد پول: ریال

توضیحات: -

اطلاعات زمانی:

زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ساعت: ۰۸:۰۰ مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ساعت: ۱۴:۰۰
 مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ساعت: ۱۴:۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت: ۰۹:۰۰
 زمان اعتبار پیشنهاد: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ساعت: ۱۴:۰۰
 توضیحات: -

پیگیری قراردادها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد :

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

وضعیت:

همه موارد

نوع فراخوان:

همه موارد

تاریخ ثبت قرارداد

از : تا :

تاریخ شروع قرارداد

از : تا :

تاریخ پایان قرارداد

از : تا :

تاریخ اعتبار پیشنهاد

از : تا :

مبلغ خالص کل

از : تا :

تا :

تا :

تا :

تا :

ریال تا : ریال

ریال

شماره قرارداد :

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|-------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ۱ | ۲۰۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۳۴۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ | ۴۰,۱۳۱,۵۱۲,۳۴۴ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۹ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری ۲۲۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک به شماره: 1401/9 | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۴:۰۰ | ۴۳,۹۳۰,۵۳۷,۷۵۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره 1401/8 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۴:۰۰ | ۳۶,۶۳۲,۸۷۸,۵۹۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات احداث هلالی آبگیر 1070 هکتاری منطقه شمال کوه نمک به شماره 1401/7 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ | ۸,۲۹۰,۴۰۲,۸۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی | عملیات احداث هلالی آبگیر 1000 هکتاری منطقه غرب کوه نمک به شماره 1401/6 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ | ۷,۷۳۷,۰۰۵,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ۶ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور قم به شماره 1401/3 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۰ | ۶۷,۶۶۹,۳۳۲,۵۷۲ | در انتظار اولین ارسال |
| ۷ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات مرمت پخش سیلاب خرم آباد و احداث تورکینست درحوزه گلستان به شماره 1401/5 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ | ۲۶,۵۳۸,۱۹۳,۱۵۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۸ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات مرمت سازه های حوضه سد و حوضه قبادیزن به شماره 1401/4 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۰ | ۳۷,۸۴۹,۵۵۸,۱۸۲ | در انتظار اولین ارسال |
| ۹ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه خورآباد قم به شماره 1401/2 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴:۰۰ | ۵۳,۶۱۳,۵۹۱,۷۶۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | خدمات مشاوره- ارزیابی پیشنهاد | خرید خدمات مشاوره جهت نظارت بر پروژه های آبخیزداری در سطح استان قم | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴:۰۰ | ۸,۶۸۳,۷۹۸,۹۰۸ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۱ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۳۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوزه ونارچ به شماره 1400/7 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴:۰۰ | ۱۱,۳۰۴,۱۹۱,۴۵۹ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۲ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۳۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری 2250 هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۹۳۶,۳۵۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۳ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۳۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه ونارچ و پردیسان | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴:۰۰ | ۲۵,۹۶۷,۹۴۸,۳۵۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۳۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴:۰۰ | ۱۵,۵۷۷,۳۳۰,۶۸۰ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|-------------------|--------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | 1/1400 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴:۰۰ | ۱۵,۵۷۷,۳۳۰,۶۸۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۵ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری 234 هکتاری حسین آباد نیزار | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ | ۳,۹۴۵,۳۹۶,۵۴۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۶ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۶ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری 2100 هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴:۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۶۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۷ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 150 هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴:۰۰ | ۷,۳۲۳,۹۹۹,۹۵۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۸ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، آبیاری و مراقبت در منطقه حسین آباد نیزار به شماره 99/10 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ | ۷,۴۳۶,۴۷۱,۷۹۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۱۹ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | مناقصه عمومی | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور به شماره 99/9 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ | ۳۰,۹۴۳,۶۴۹,۶۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۰ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۲ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۲ | مناقصه عمومی | عملیات توسعه جنگل با نهال در حوزه آبخیز محمود آباد به شماره 99/11 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ | ۱۳,۹۶۷,۹۵۵,۸۴۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۱ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه ونارچ به شماره 99/5 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۰ | ۶۱,۹۴۹,۶۷۸,۳۵۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۲ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه خدیجه خاتون، محمودآباد به شماره 99/6 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ | ۲۰,۹۰۶,۴۷۷,۵۶۸ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| ۲۳ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه وزوا به شماره 99/5 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳:۰۰ | ۳۱,۲۰۸,۰۰۳,۷۷۶ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۴ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری در منطقه حصار سرخ در سطح 399 هکتار | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۴:۰۰ | ۴,۹۹۶,۱۰۰,۴۴۵ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۵ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز سلیمان به شماره 98/5 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۴:۰۰ | ۱۹,۶۰۶,۴۵۲,۵۰۴ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۶ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز وزوا | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴:۰۰ | ۲۵,۶۲۳,۸۰۸,۴۹۶ | در انتظار امضای قرارداد توسط مقام تشخیص |
| ۲۷ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی | عملیات توسعه جنگل با نهال و بذر در حوزه آبخیز علی آباد نیزار به شماره 98/8 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۴:۰۰ | ۲,۳۱۰,۲۲۲,۱۲۵ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۸ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز ونارج به شماره 98/3 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۹:۰۰ | ۳۴,۵۹۶,۱۹۲,۸۶۷ | در انتظار اولین ارسال |
| ۲۹ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه خدیجه خاتون، چاله گنبد و محمودآباد به شماره 98/2 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۴:۰۰ | ۳۹,۲۸۶,۰۹۵,۶۰۸ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۰ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور فاز دوم به شماره 98/14 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۴:۰۰ | ۴۶,۶۵۷,۲۳۵,۱۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۱ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | ۳۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 1000 هکتاری منطقه کوه نمک به شماره 98/13 | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۴:۰۰ | ۲۶,۶۹۰,۵۹۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| ۳۲ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 750 هکتاری منطقه کوه نمک به شماره 98/10 | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۴:۰۰ | ۳۱,۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۳ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 234 هکتاری منطقه حسین آباد نیزار به شماره 98/9 | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۴:۰۰ | ۶,۳۵۸,۱۷۷,۸۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۴ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۴:۰۰ | ۶,۴۱۱,۳۰۷,۵۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۵ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ترک تشریفات | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | | ۲۶,۴۹۲,۴۴۲,۶۴۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۵ | مناقصه عمومی | عملیات حفاظت و فرق منطقه کوه نمک و خدا کرم بیگی | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۰ | ۳۵۴,۹۹۹,۹۹۴ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده |
| ۳۷ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳۴ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان بعثت قم به شماره مناقصه: 94/7 | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۲۳:۰۰ | ۲,۶۳۶,۱۶۰,۷۵۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۳۸ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳۷ | مناقصه عمومی | عملیات نگهداری و مراقبت و آبیاری پارک بین راهی (ایستگاه جنات) | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ۱۴:۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۱۲ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده |
| ۳۹ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۶ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت - آبیاری و نگهداری نهالستان سنبل آباد | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۰ | ۵۶۵,۰۷۶,۸۹۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۰ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۸ | مناقصه عمومی | خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی به شماره 96/10 | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۴:۰۰ | ۲,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|------------------|--------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| ۴۱ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۰ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره مناقصه : 95/6 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰ | ۴,۹۵۸,۸۸۱,۳۴۷ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۲ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۱ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری نهالستان سنبل آباد | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۱۹:۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۱۵ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۳ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۲ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری پارک غرب نیروگاه حرارتی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۱۹:۰۰ | ۱,۹۹۹,۸۹۹,۹۶۸ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۴ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲۳ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری نهالستان بعثت | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۹:۰۰ | ۱,۳۷۸,۱۹۰,۳۸۱ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۵ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۸ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب درحوزه چاله گنبد به شماره 95/9 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۹:۰۰ | ۱۷,۵۴۳,۵۳۷,۱۰۹ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۹ | مناقصه عمومی | عملیات حفاظت و قرق منطقه حسین آباد میش مست | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۰ | ۴۱۰,۹۹۹,۹۹۱ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده |
| ۴۷ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | مناقصه عمومی | اجرای پروژه عملیات بذرقاری بادام کوهی در منطقه وشنوه به شماره 96/5 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۹:۰۰ | ۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۸ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۶ | مناقصه عمومی | اجرای پروژه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه سد کنار به شماره 96/4 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۹:۰۰ | ۶۹۷,۹۹۹,۹۹۸ | در انتظار اولین ارسال |
| ۴۹ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه نیزار به شماره | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۹:۰۰ | ۷,۹۸۷,۶۰۸,۳۰۷ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ۴۹ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۵ | مناقصه عمومی | 2/96 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۹:۰۰ | ۷,۹۸۷,۶۰۸,۲۰۷ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۰ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۷ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه محمود آباد و پردیسان به شماره 95/10 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۹:۰۰ | ۱۳,۸۸۳,۰۴۰,۷۶۵ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۱ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره مناقصه : 96/3 | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۹:۰۰ | ۴,۷۴۷,۶۱۳,۵۸۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۲ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | ترک تشریفات | عملیات نهالکاری و مراقبت و نگهداری مناطق شرق قم - خدیجه خاتون عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری منطقه حسین آباد میش مست | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | | ۹,۳۴۸,۷۸۱,۵۱۳ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۳ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۲ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری ، پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه علی آباد نیزار | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۹:۰۰ | ۱۲,۷۱۸,۳۴۱,۱۳۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۴ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد محمود آباد و نیزار به شماره 97/7 | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۰۰ | ۹,۴۶۰,۹۵۷,۴۷۳ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۵ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد (وزوا - انجیله) به شماره 96/6 | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۹:۰۰ | ۹,۱۹۷,۳۴۹,۵۱۳ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ۵۶ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری درمنطقه کوه نمک (قره گل) در سطح 520 هکتار به شماره 96/8 | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ | ۱۶,۹۳۷,۱۵۰,۳۷۲ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۷ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۱۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه خدیجه خاتون (چاله گنبد) در سطح 150 هکتار به شماره 96/11 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰ | ۴,۸۳۴,۴۳۷,۸۶۲ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۸ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد چاله گنبد و علی آباد نیزار به شماره 97/6 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۴:۰۰ | ۱۹,۰۷۷,۱۸۴,۶۲۲ | در انتظار اولین ارسال |
| ۵۹ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه سد وشنوه و کبار | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۴:۰۰ | ۶,۶۶۲,۰۸۸,۸۸۵ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۰ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد خدیجه خاتون | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۴:۰۰ | ۱۳,۳۹۷,۶۸۲,۳۴۷ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۱ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری درمنطقه حصار سرخ در سطح 313 هکتار به شماره 97/2 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۱۹:۰۰ | ۱۴,۹۹۸,۸۳۰,۴۰۹ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۲ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۴:۰۰ | ۱۰,۹۳۸,۶۶۱,۴۳۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۳ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه چاله گنبد به شماره | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۹:۰۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | زمان اعتبار پیشنهاد | مبلغ ناخالص کل | وضعیت |
|------|---|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| ۶۳ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | 96/1 | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۹:۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۴ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۱۲ | ۲۴۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه فاقد سد (قمرود) | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۹:۰۰ | ۱۱,۸۳۳,۶۹۸,۰۰۱ | در انتظار اولین ارسال |
| ۶۵ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | اجرای کمریند حفاظتی در پلاکهای دستگرد و خاوه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۱۷:۰۰ | ۱,۱۹۵,۹۹۹,۹۹۷ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده |
| ۶۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت -آبیاری و نگهداری پارک غرب نیروگاه حرارتی | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۰ | ۱,۳۸۹,۹۱۵,۶۷۰ | در انتظار اولین ارسال |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

- عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

- تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان: همه موارد

وضعیت قرارداد: همه موارد

وضعیت الحاقیه: همه موارد

- شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|--------------------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۱ | ۲۰۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۲۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری ۲۲۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک به شماره: ۱۴۰۱/۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره ۱۴۰۱/۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات احداث هلالی آبگیر ۱۰۷۰ هکتاری منطقه شمال کوه نمک به شماره ۱۴۰۱/۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی | عملیات احداث هلالی آبگیر ۱۰۰۰ هکتاری منطقه غرب کوه نمک به شماره ۱۴۰۱/۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور قم به شماره ۱۴۰۱/۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۷ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات مرمت پخش سیلاب خرم آباد و احداث تورکینست درحوزه گلستان به شماره ۱۴۰۱/۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان:

وضعیت قرارداد:

وضعیت الحاقیه:

شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|------------------|--|--|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۸ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات مرمت سازه های حوضه سد و حوضه قبادیزن به شماره ۱۴۰۱/۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۹ | ۲۰۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه خورآباد قم به شماره ۱۴۰۱/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | خدمات مشاوره- ارزیابی پیشنهاد | خرید خدمات مشاوره جهت نظارت بر پروژه های آبخیزداری در سطح استان قم | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۱ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۱۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوزه ونارچ به شماره ۱۴۰۰/۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۲ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری ۲۲۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۳ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه ونارچ و پردیسان | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره ۱۴۰۰/۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

- عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

- تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان: همه موارد

وضعیت قرارداد: همه موارد

وضعیت الحاقیه: همه موارد

- شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|-------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۱۵ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۱۵ | ۲۴۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری ۲۳۴ هکتاری حسین آباد نیزار | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۶ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۶ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری ۲۱۰۰ هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۷ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۸ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، آبیاری و مراقبت در منطقه حسین آباد نیزار به شماره ۹۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۱۹ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | مناقصه عمومی | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور به شماره ۹۹/۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۰ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۲ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۲ | مناقصه عمومی | عملیات توسعه جنگل با نهال در حوزه آبخیز محمود آباد به شماره ۹۹/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۱ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه وناچ به شماره ۹۹/۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد: -
 شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام: -
 تاریخ عقد قرارداد از: -
 نوع فراخوان: همه موارد
 وضعیت قرارداد: همه موارد
 وضعیت الحاقیه: همه موارد

شماره قرارداد: -

تا: -

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|------------------|--|--|-------------------|---|---------------|---------------|
| ۲۲ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه خدیجه خاتون، محمودآباد به شماره ۹۹/۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۳ | ۲۰۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری در حوضه وزوا به شماره ۹۹/۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۴ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت و آبیاری در منطقه حصار سرخ در سطح ۳۹۹ هکتار | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۵ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز سلیمان به شماره ۹۸/۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۶ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی ارزیابی (یکپارچه) | تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز وزوا | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | در انتظار امضای قرارداد توسط مقام تشخیص | - | - |
| ۲۷ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی | عملیات توسعه جنگل با نهال و بذر در حوزه آبخیز علی آباد نیزار به شماره ۹۸/۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۲۸ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز ونارچ به شماره ۹۸/۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

- عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

- تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان: همه موارد

وضعیت قرارداد: همه موارد

وضعیت الحاقیه: همه موارد

- شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|------------------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۲۹ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری در حوضه خدیجه خاتون، چاله گنبد و محمودآباد به شماره ۹۸/۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۰ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۵ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور فاز دوم به شماره ۹۸/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۱ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۴ | ۲۴۹۹۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۱۰۰۰ هکتاری منطقه کوه نمک به شماره ۹۸/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۲ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۷۵۰ هکتاری منطقه کوه نمک به شماره ۹۸/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۳ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری ۲۳۴ هکتاری منطقه حسین آباد نیزار به شماره ۹۸/۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۴ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۵ | ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۹۸۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | ترک تشریفات | عملیات پخش سیلاب در رودخانه شور | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

- عنوان قرارداد: -
 شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام: -
 تاریخ عقد قرارداد از: -
 نوع فراخوان: همه موارد
 وضعیت قرارداد: همه موارد
 وضعیت الحاقیه: همه موارد
- شماره قرارداد: -
 تا: -

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|-----------------|--------------|---|-------------------|--|---------------|---------------|
| ۳۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۵ | مناقصه عمومی | عملیات حفاظت و قرق منطقه کوه نمک و خدا کرم بیگی | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده | - | - |
| ۳۷ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۴ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان بعثت قم به شماره مناقصه : ۹۴/۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۳۸ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۷ | مناقصه عمومی | عملیات نگهداری و مراقبت و آبیاری پارک بین راهی (ایستگاه جنات) | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده | - | - |
| ۳۹ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۶ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت -آبیاری و نگهداری نهالستان سنبل آباد | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۰ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۸ | مناقصه عمومی | خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی به شماره ۹۶/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۱ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۰ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره مناقصه : ۹۵/۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۲ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۱ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری نهالستان سنبل آباد | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان:

وضعیت قرارداد:

وضعیت الحاقیه:

شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|-----------------|--------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|
| ۴۳ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۲ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری پارک غرب نیروگاه حرارتی | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۴ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲۳ | مناقصه عمومی | مراقبت ، نگهداری و آبیاری نهالستان بعثت | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۵ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۸ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۸ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب درحوزه چاله گنبد به شماره ۹۵/۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۹ | مناقصه عمومی | عملیات حفاظت و قرق منطقه حسین آباد میش مست | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده | - | - |
| ۴۷ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۴ | مناقصه عمومی | اجرای پروژه عملیات بندرکاری بادام کوهی در منطقه وشنوه به شماره ۹۶/۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۸ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۶ | مناقصه عمومی | اجرای پروژه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه سد کبار به شماره ۹۶/۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۴۹ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۵ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه نینزار به شماره ۹۶/۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان:

وضعیت قرارداد:

وضعیت الحاقیه:

شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۵۰ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۷ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه محمود آباد و پردیسان به شماره ۹۵/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۱ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۱ | مناقصه عمومی | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه به شماره مناقصه: ۹۶/۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۲ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰ | ترک تشریفات | عملیات نهالکاری و مراقبت و نگهداری مناطق شرق قم - خدیجه خاتون عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری منطقه حسین آباد میش مست | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۳ | ۲۰۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۳ | مناقصه عمومی | عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب در حوزه علی آباد نیزار | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۴ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد محمود آباد و نیزار به شماره ۹۷/۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۵ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد (وزوا - انجیله) به شماره ۹۶/۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان:

وضعیت قرارداد:

وضعیت الحاقیه:

شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ۵۶ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۱۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۸ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه کوه نمک (قره گل) در سطح ۵۲۰ هکتار به شماره ۹۶/۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۷ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۱۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۷ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه خدیجه خاتون (چاله گنبد) در سطح ۱۵۰ هکتار به شماره ۹۶/۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۸ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد چاله گنبد و علی آباد نیزار به شماره ۹۷/۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۵۹ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۴ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه سد وشنوه و کبار | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶۰ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۶ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد خدیجه خاتون | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶۱ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۲ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه حصار سرخ در سطح ۳۱۲ هکتار به شماره ۹۷/۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

کارتابل قراردادهای در دست اقدام مقام تشخیص

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

- عنوان قرارداد:

شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

- تاریخ عقد قرارداد از:

نوع فراخوان: همه موارد

وضعیت قرارداد: همه موارد

وضعیت الحاقیه: همه موارد

- شماره قرارداد:

تا:

| ردیف | شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام | شماره قرارداد | نوع فراخوان | عنوان قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | وضعیت قرارداد | شماره الحاقیه | وضعیت الحاقیه |
|------|---|----------------|--|--|-------------------|--|---------------|---------------|
| ۶۲ | ۲۰۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) | عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶۳ | ۲۰۰۹۶۳۱۲۵۰۰۰۰۱ | ۲۴۰۹۷۳۱۲۵۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه چاله گنبد به شماره ۱/۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶۴ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۱۲ | ۲۴۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۲ | مناقصه عمومی | اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه فاقد سد (قمرود) | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | در انتظار اولین ارسال | - | - |
| ۶۵ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۹ | ۲۴۰۹۵۳۱۲۵۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | اجرای کمربند حفاظتی در پلاکهای دستگرد و خاوه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ برنده | - | - |
| ۶۶ | ۲۰۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰۵ | ۲۴۰۹۴۳۱۲۵۰۰۰۰۱ | مناقصه عمومی | عملیات مراقبت - آبیاری و نگهداری پارک غرب نیروگاه حرارتی | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | در انتظار اولین ارسال | - | - |

صفحه مشاهده آمار مناقسه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

مشاهده آمار مناقسه گران

شماره فراخوان

۲۰۰۳۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳

عنوان / موضوع فراخوان

مناقسه عمومی یک مرحله ای عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری ۲۵۲ هکتاری مجاور نهالستان بعثت به شماره مناقسه : ۱۴۰۳/۳

طبقه بندی موضوعی

خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت

عملیات مراقبت و آبیاری عرصه نهالکاری 252 هکتاری مجاور نهالستان بعثت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱۴۰۳/۰۱/۱۵

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد * روز و * ساعت

لیست مناقسه گران

| ردیف | شماره پیشنهاد | نام مناقسه گر | زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد | امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی | قیمت پیشنهادی | قیمت تراز شده | وضعیت مناقسه گر |
|------|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| ۱ | ۲۳۰۳۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | نسیم نیزار یزدان | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۳:۴۸:۴۳ | - | ۳۷,۷۴۳,۲۲۲,۸۸۰ | - | برنده نشده |
| ۲ | ۲۳۰۳۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۳ | حیات بخش اطلس پارس | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۳:۳۴:۳۷ | - | ۳۳,۶۸۷,۰۳۱,۴۴۰ | - | در انتظار پذیرش برنده بودن |
| ۳ | ۲۳۰۳۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰۰۱ | خدمات کشاورزی و دامپروری بهار نارنج کویر قم | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۹:۵۰:۴۸ | - | ۴۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | برنده نشده |

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| ۴ | - | راه و ساختمان آسمان نمای دورود | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۵ | - | تحکیم عمران نوتاش | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۶ | - | ادیب راه رامشیر | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۷ | - | صحرا آرمان گستر سبز | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۸ | - | سازندگان آریانی خوزستان | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۹ | - | بهساز گستر پارس | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۰ | - | شالوده سازان زاگرس | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۱ | - | خدماتی رازقین دامغان | - | - | - | در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۲ | - | ساختمانی چشمه ریزک | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۳ | - | آرین سالار سامان کاشانه | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۴ | - | سبزینه کاران ماهور فاطر | - | - | - | در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۵ | - | آراد رهاب پارسه | - | - | - | در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۶ | - | فنی مهندسی ستاک سبز امید | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۷ | - | قلعه آجری آپریک | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

کاربر تهیه کننده: حسین سهل آبادی

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| ۱۸ | - | مجریان سبز گستر البرز | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۱۹ | - | هیدرو آبخیز زاگرس | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۲۰ | - | اریکه گستران شفق | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |
| ۲۱ | - | مهندسی دانش آبخیز چرمهین | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد |